
 
 
 
 
 
 

BERITA ACARA  PENGHENTIAN PROSES TENDER ULANG 

Nomor : 05/ BA.TG2/POKMIL-SM/RUGU.SMP-KRIM/VII/2023 

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21–07–

2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Dua 

berdasarkan SPT Kepala BPBJ Setda Kabupaten Sarmi Nomor: 800/010/BPBJ/PK tanggal 20 Juni 

2023, dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama Pekerjaan  :  Pembangunan Ruang Guru / Tata Usaha Beserta Perabotnya 

SMP Negeri Satu Atap Krim 

Lokasi Pekerjaan  :  Distrik Bonggo Barat, Kabupaten Sarmi 

Satuan Kerja / SKPD / OPD :  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi 

Sumber Dana  :  APBD (DAK) Kabupaten Sarmi TA. 2023 

Pagu Anggaran  :  Rp 1.211.509.350,00 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  :  Rp 1.211.507.819,93 

Kode Tender : 302749 

Telah melaksanakan Tender Ulang, sebagai upaya tindak lanjut dari Tender Gagal 

berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 06/BAHE/POKMIL-

SM/RUGU.SMP-KRIM/VII/2023, tanggal 07 Juli 2023 bahwa tidak ada peserta yang lulus 

evaluasi Penawaran, dengan tahapan sebagai berikut  : 

1. Pokja Pemilihan mengumumkan/menayangkan kembali Proses tender dimulai pada tanggal 11 

Juli 2023 s/d tanggal 17 Juli 2023 dan mengundang peserta untuk menyampaikan Dokumen 

Penawaran melalui LPSE Kabupaten Sarmi mulai 15 Juli 2023 s/d 18 Juli 2023 dan sebanyak 

17 (tujuh belas) peserta/calon penyedia yang mengirim/mengupload Dokumen Penawaran; 

2. Bahwa setelah Pokja pemilihan menyatakan Tender Gagal dan berkoordinasi dengan PPK, 

diperoleh amanat untuk tetap melanjutkan Proses Tender Ulang sambil menunggu keputusan 

final batas akhir penyaluran Dana DAK (perpanjangan waktu) dari Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia; 

3. Berjalannya waktu Proses Tender Ulang dilaksanakan, pada hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023 

diperoleh informasi berdasarkan Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-

469/KPN.3401/2023 tanggal 14 Maret 2023 bahwa “Batas akhir penginputan Daftar 

Kontrak Kegiatan DAK Fisik disampaikan melalui aplikasi OMSPAN paling lambat 

tanggal 21 Juli 2023” dan tidak diperolehnya informasi perpanjangan waktu terhadap 

ketetapan waktu tersebut (terlampir surat penyampaian penyaluran dana DAK); 

4. Apabila Proses Tender tetap dilanjutkan, maka tidak tersedia Dana/Anggaran yang akan 

digunakan oleh PPK dalam melakukan Proses Kontrak Bersama dengan Pemenang Tender; 

5. Sehubungan dengan beberapa Point tersebut di atas, serta waktu yang tidak cukup lagi untuk 

tetap melanjutkan proses tender ulang terkait batas akhir penginputan pencairan tahap ke - 1 

Dana DAK maka dengan ini Pokja Pemilihan dengan amanat PPK menetapkan 

“PENGHENTIAN PROSES TENDER” 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 

 

Kabupaten Sarmi, 21 Juli 2023 

Kelompok Kerja Pemilihan Dua BPBJ Setda Kabupaten Sarmi 
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